

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
※目次	※目次
第1章 総則	第1章 総則
第1節 一般事項 (略)	第1節 一般事項 (略)
1-1-1 適用範囲及び一般事項1	1-1-1 適用範囲及び一般事項1
1-1-2 用語の定義1	1-1-2 用語の定義1
1-1-3 設計図書の照査等3	1-1-3 設計図書の照査等3
1-1-4 施工計画書3	1-1-4 施工計画書3
1-1-5 監督員4	1-1-5 監督員4
1-1-6 工事用地等の使用4	1-1-6 工事用地等の使用4
1-1-7 工事の着手5	1-1-7 工事の着手5
1-1-8 受注者相互の協力5	1-1-8 受注者相互の協力5
1-1-9 調査・試験に対する協力5	1-1-9 調査・試験に対する協力5
1-1-10 工事の一時中止6	1-1-10 工事の一時中止6
1-1-11 設計図書の変更6	1-1-11 設計図書の変更6
1-1-12 工期変更6	1-1-12 工期変更6
1-1-13 支給材料及び貸与品7	1-1-13 支給材料及び貸与品7
1-1-14 工事現場発生品7	1-1-14 工事現場発生品7
1-1-15 監督員による検査(確認を含む)及び立会い等7	1-1-15 監督員による検査(確認を含む)及び立会い等7
1-1-16 数量の算出8	1-1-16 数量の算出8
1-1-17 工事完成図8	1-1-17 工事完成図8
1-1-18 施設管理台帳8	1-1-18 施設管理台帳8
1-1-19 工事完成検査8	1-1-19 工事完成検査8
1-1-20 既済部分検査等9	1-1-20 既済部分検査等9
1-1-21 中間技術検査9	1-1-21 中間技術検査9
1-1-22 部分使用10	1-1-22 部分使用10
1-1-23 履行報告及び提出書類10	1-1-23 履行報告及び提出書類10
1-1-24 工事関係者に関する措置請求10	1-1-24 工事関係者に関する措置請求10
1-1-25 環境対策10	1-1-25 環境対策10
1-1-26 文化財の保護12	1-1-26 文化財の保護12
1-1-27 施設管理12	1-1-27 施設管理12
1-1-28 諸法令の遵守12	1-1-28 諸法令の遵守12
1-1-29 官公庁等への手続等15	1-1-29 官公庁等への手続等14
1-1-30 不可抗力による損害15	1-1-30 不可抗力による損害15
1-1-31 特許権等16	1-1-31 特許権等15
1-1-32 保険の付保及び事故の補償16	1-1-32 保険の付保及び事故の補償16
1-1-33 臨機の措置16	1-1-33 臨機の措置16
1-1-34 石綿使用の有無16	1-1-34 石綿使用の有無16
1-1-35 建設業許可票の設置17	1-1-35 建設業許可票の設置17

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
第2節 施工管理	第2節 施工管理
1-2-1 工事の下請負17	1-2-1 工事の下請負17
1-2-2 施工体制台帳等の作成及び提出等17	1-2-2 施工体制台帳等の作成及び提出等17
1-2-3 コリンズ（CORINS）への登録18	1-2-3 コリンズ（CORINS）への登録18
1-2-4 施工管理18	1-2-4 施工管理18
1-2-5 工事測量19	1-2-5 工事測量19
1-2-6 施工時期及び施工時間の変更19	1-2-6 施工時期及び施工時間の変更19
1-2-7 建設副産物19	1-2-7 建設副産物19
1-2-8 ダンプトラック等による過積載等の防止21	1-2-8 ダンプトラック等による過積載等の防止20
1-2-9 後片付け21	1-2-9 後片付け21
1-2-10 工事中の安全確保22	1-2-10 工事中の安全確保21
1-2-11 爆発及び火災の防止23	1-2-11 爆発及び火災の防止23
1-2-12 事故報告書24	1-2-12 事故報告書23
1-2-13 交通安全管理24	1-2-13 交通安全管理23
1-2-14 公共事業工事における新技術活用の促進25	1-2-14 公共事業工事における新技術活用の促進25
1-2-15 技能士の有効活用について25	1-2-15 技能士の有効活用について25
1-2-16 創意工夫25	(新設)
様式-1 質疑応答書	様式-1 質疑応答書
様式-9 工事打合せ簿※	(新設)
様式-11 段階確認書※	(新設)
様式-25 支給品精算書※	様式-2 支給品精算書
様式-28 現場発生品調書※	様式-3 現場発生品引渡書
様式-2 工程報告書	様式-4 工程報告書
様式-4 掛金収納書※	(新設)
様式-5 施工状況報告書	様式-5 施工状況報告書
様式-6 施工体制台帳	様式-6 施工体制台帳
様式-7 再下請負通知書	様式-7 再下請負通知書
様式-8 施工体系図	様式-8 施工体系図
様式-10 下請施工状況変更届	様式-9 下請施工状況変更届
様式-12 安全訓練の実施状況報告書	様式-10 安全訓練の実施状況報告書
様式-13 事故速報※	様式-11 工事事務報告書
様式-34 創意工夫・社会性等に関する実施状況※	(新設)
※は統一化様式	(新設)
第1節 一般事項	第1節 一般事項
1-1-1 (略)	1-1-1 (略)

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
<p>(6)緊急時の体制及び対応 (7)交通管理 (8)環境対策 (9)現場作業環境の整備 (10)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (11)法定休日・所定休日(週休二日の導入) <u>(12)その他</u> 土木工事標準仕様書(群馬県)別記「施工計画書の記載内容」により施工計画書に必要な内容を記載するものとする。</p> <p>2 受注者は、施工計画書の内容のうち <u>(2)</u> (3) (4) (5) (6) (8) に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。</p> <p>3 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を指示された時期までに提出しなければならない。</p> <p>1-1-5から1-1-12まで (略)</p> <p>1-1-13 支給材料及び貸与品 1から2まで (略) 3 受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品精算書(様式-25)を監督員に提出しなければならない。 4から9まで (略)</p> <p>1-1-14 工事現場発生品 1 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、<u>現場発生品調書</u>(様式-28)を作成し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 2 受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品<u>調書</u>を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。</p> <p>1-1-15から1-1-19まで (略)</p> <p>1-1-20 既済部分検査等 1から5まで (略) 6 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に<u>工事</u>履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。</p>	<p>(6)緊急時の体制及び対応 (7)交通管理 (8)環境対策 (9)現場作業環境の整備 (10)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (11)<u>その他</u> <u>(新設)</u> 土木工事標準仕様書(群馬県)別記「施工計画書の記載内容」により施工計画書に必要な内容を記載するものとする。</p> <p>2 受注者は、施工計画書の内容のうち _____ (3) (4) (5) (6) (8) に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。</p> <p>3 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を指示された時期までに提出しなければならない。</p> <p>1-1-5から1-1-12まで (略)</p> <p>1-1-13 支給材料及び貸与品 1から2まで (略) 3 受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品精算書(様式-2)を監督員に提出しなければならない。 4から9まで (略)</p> <p>1-1-14 工事現場発生品 1 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、<u>現場発生品引渡書</u>(様式-3)を作成し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 2 受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品<u>引渡書</u>を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。</p> <p>1-1-15から1-1-19まで (略)</p> <p>1-1-20 既済部分検査等 1から5まで (略) 6 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に _____ 履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。</p>

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
<p>1-1-21 (略)</p> <p>1-1-22 部分使用</p> <p>1 (略)</p> <p>2 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、<u>監督員による品質及び出来形等の</u>検査(確認を含む。)を受けるものとする。</p> <p>1-1-23 履行報告及び提出書類</p> <p>受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告するものとする。なお、請負金額が2,000万円以上の工事については、毎月工程報告書(様式-2)を月末までに監督員に提出するものとする。</p> <p>1-1-24から1-1-31まで (略)</p> <p>1-1-32 保険の付保及び事故の補償</p> <p>1から4まで (略)</p> <p>5 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(様式-4)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあつては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。</p> <p>1-1-33から1-1-35まで (略)</p> <p>第2節 施工管理</p> <p>1-2-1 (略)</p> <p>1-2-2 施工体制台帳等の作成及び提出等</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>(1)から(2)まで (略)</p> <p>(3)下請負者に次の各号に掲げる事項が生じた場合は、その都度すみやかに下請施工状況変更届(様式-10)を監督員に提出しなければならない。この場合において、当該変更届には、前2項で規定する書類(施工状況報告書を除く。)のうち、変更内容に応じた書類を添付するものとする。</p> <p>①から④まで (略)</p>	<p>1-1-21 (略)</p> <p>1-1-22 部分使用</p> <p>1 (略)</p> <p>2 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、<u>出来形及び品質等について、検査員による沼田市建設工事検査規則の規定に基づく完成部分</u>検査(確認を含む。)を受けるものとする。</p> <p>1-1-23 履行報告及び提出書類</p> <p>受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告するものとする。なお、請負金額が2,000万円以上の工事については、毎月工程報告書(様式-4)を月末までに監督員に提出するものとする。</p> <p>1-1-24から1-1-31まで (略)</p> <p>1-1-32 保険の付保及び事故の補償</p> <p>1から4まで (略)</p> <p>5 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあつては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。</p> <p>1-1-33から1-1-35まで (略)</p> <p>第2節 施工管理</p> <p>1-2-1 (略)</p> <p>1-2-2 施工体制台帳等の作成及び提出等</p> <p>1 (略)</p> <p>2 (略)</p> <p>(1)から(2)まで (略)</p> <p>(3)下請負者に次の各号に掲げる事項が生じた場合は、その都度すみやかに下請施工状況変更届(様式-9)を監督員に提出しなければならない。この場合において、当該変更届には、前2項で規定する書類(施工状況報告書を除く。)のうち、変更内容に応じた書類を添付するものとする。</p> <p>①から④まで (略)</p>

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
<p>1-2-3から1-2-6まで (略)</p> <p>1-2-7 建設副産物 1から3まで (略)</p> <p>4 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に<u>その写しを添付して</u>監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>COBRIS</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p><u>また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。</u></p> <p>5 <u>受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。</u></p> <p>6 受注者は、建設副産物実態調査の対象となる変更後の請負金額が100万円以上の工事においては、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に<u>その写しを添付して</u>監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>COBRIS</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p>また、受注者は、法令等に基づき、一定規模以上の工事を施工する場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p> <p>7 <u>受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。</u></p> <p><u>また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。</u></p> <p>8 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画書に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。</p> <p>9 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。</p> <p>10 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>COBRIS</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p>11 受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、建設発生土を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事</p>	<p>1-2-3から1-2-6まで (略)</p> <p>1-2-7 建設副産物 1から3まで (略)</p> <p>4 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に<u>含め</u>監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>建設副産物情報交換システム (COBRIS)</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p><u>(新設)</u></p> <p>5 受注者は、建設副産物実態調査の対象となる変更後の請負金額が100万円以上の工事においては、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に<u>含め</u>監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>建設副産物情報交換システム (COBRIS)</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p>また、受注者は、法令等に基づき、一定規模以上の工事を施工する場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p>6 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。(ただし、<u>建設副産物情報交換システム (COBRIS)</u>登録している場合には、登録証明書のみを提出する。)</p> <p>7 受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、建設発生土を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事</p>

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行																																																				
<p>様式-9</p> <p style="text-align: center;">工事打合せ簿</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">発注者</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/>発注者</td> <td style="width: 15%;"><input type="checkbox"/>受注者</td> <td style="width: 15%;">発注年月日</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>発注事項</td> <td colspan="4"> <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>通知 <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>工事名</td> <td colspan="4">市道〇〇線道路改良工事</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: top;">(内容)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">添付図 表, その他添付図書</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">項目・ 備考</td> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">発注者</td> <td colspan="3"> 上記について <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>受理 します。 <input type="checkbox"/>その他 () </td> <td style="text-align: right;">年月日:</td> </tr> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">受注者</td> <td colspan="3"> 上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>受理 します。 <input type="checkbox"/>その他 () </td> <td style="text-align: right;">年月日:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 15%;">課長</td> <td style="width: 15%;">係長</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">監督員</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 15%;">現場 代理人</td> <td style="width: 15%;">主任 (監理) 技師者</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </table>	発注者	<input type="checkbox"/> 発注者	<input type="checkbox"/> 受注者	発注年月日		発注事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()				工事名	市道〇〇線道路改良工事				(内容)					添付図 表, その他添付図書					項目・ 備考	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 ()			年月日:	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 ()			年月日:	課長	係長		監督員									現場 代理人	主任 (監理) 技師者			<p>(新設)</p>
発注者	<input type="checkbox"/> 発注者	<input type="checkbox"/> 受注者	発注年月日																																																		
発注事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()																																																				
工事名	市道〇〇線道路改良工事																																																				
(内容)																																																					
添付図 表, その他添付図書																																																					
項目・ 備考	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 ()			年月日:																																																
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 ()			年月日:																																																
課長	係長		監督員																																																		
現場 代理人	主任 (監理) 技師者																																																				

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行																																																																	
<p>様式-11</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">段階確認書 施工予定表</p> <p style="text-align: right;">年月日：</p> <p style="text-align: center;">下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。</p> <p>工事名 ○○○○○○○○○○○○○○工事 受注者名： 探揚代理人名等：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種 別</th> <th style="width: 15%;">組 別</th> <th style="width: 20%;">確認時期項目</th> <th style="width: 20%;">施工予定時期</th> <th style="width: 30%;">記 事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">年月日：</p> <p style="text-align: center;">通 知 書</p> <p style="text-align: center;">下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。</p> <p style="text-align: right;">監督職員名：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">確認種別</th> <th style="width: 15%;">確認組別</th> <th style="width: 20%;">確認時期項目</th> <th style="width: 20%;">確認時期予定日</th> <th style="width: 30%;">確認実施日等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> </div> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">年月日：</p> <p style="text-align: center;">確 認 書</p> <p>上記について、段階確認を実施し確認した。</p> <p style="text-align: right;">監督職員名：</p> </div>	種 別	組 別	確認時期項目	施工予定時期	記 事																															確認種別	確認組別	確認時期項目	確認時期予定日	確認実施日等																										<p><u>(新設)</u></p>
種 別	組 別	確認時期項目	施工予定時期	記 事																																																														
確認種別	確認組別	確認時期項目	確認時期予定日	確認実施日等																																																														

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行
<p>様式-10(1-2-2関係)</p> <p style="text-align: center;">下請施工状況変更届</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(あて先) 沼田市長</p> <p style="text-align: center;">住 所 商号又は名称 代表者職氏名</p> <p style="text-align: center;">般</p> <p>1. 工 事 名 _____</p> <p>2. 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日</p> <p>3. 請負代金額 _____ 円</p> <p>上記建設工事に関し、 年 月 日 付けで報告した事項について、 下記のとおり変更したので届出をします</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更事項</p>	<p>様式-9(1-2-2関係)</p> <p style="text-align: center;">下請施工状況変更届</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(あて先) 沼田市長</p> <p style="text-align: center;">住 所 商号又は名称 代表者職氏名</p> <p style="text-align: center;">般</p> <p>1. 工 事 名 _____</p> <p>2. 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日</p> <p>3. 請負代金額 _____ 円</p> <p>上記建設工事に関し、 年 月 日 付けで報告した事項について、 下記のとおり変更したので届出をします</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更事項</p>

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後		現行	
<p>様式-34(1)</p> <p>創意工夫・社会性等に関する実施状況</p>		<p><u>(新設)</u></p>	
工 事 名	○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 受注者名		
項 目	評価内容 実施内容		
<input type="checkbox"/> 創意工夫 自ら立案実施した 創意工夫や技術力	<input type="checkbox"/> 施工		・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫 ・コンクリート二次製品等の代替材の適用 ・施工方法の工夫、施工環境の改善 ・仮設備計画の工夫 ・施工管理の工夫 ・ICT(情報通信技術)の活用 等
	<input type="checkbox"/> 新技術活用		NETIS登録技術のうち、 ・試行技術の活用 ・「少実績優良技術」の活用 ・「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」の活用 ・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術の活用
	<input type="checkbox"/> 品質	・土工、設備、電気の品質向上の工夫 ・コンクリートの材料、打設、養生の工夫 ・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫 ・配筋、溶接作業等の工夫 等	
	<input type="checkbox"/> 安全衛生	・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫 ・仮設備の工夫 ・作業環境の改善 ・交通事故防止の工夫 ・環境保全の工夫 等	
<input type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民に 対する貢献	<input type="checkbox"/> 地域への貢献等	・周辺環境への配慮 ・現場環境の周辺地域との調和 ・地域住民とのコミュニケーション ・災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力 等	

沼田市土木工事標準仕様書 新旧対照表

改正後	現行												
<p>様式-34(2)</p> <p>創意工夫・社会性等に関する実施状況</p> <table border="1" data-bbox="192 478 1099 544"> <tr> <td>工事名</td> <td colspan="3">○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事</td> </tr> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td>評価内容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>提案内容</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>(説明)</p> <p>(添付図)</p> <p>説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする</p>	工事名	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事			項目		評価内容		提案内容				<p><u>(新設)</u></p>
工事名	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事												
項目		評価内容											
提案内容													