

令和4年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないもの等を除く）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和4年9月30日現在）

令和4年10月3日

沼田市長 星 野 稔

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
テラス沼田1階防災備品庫除湿機設置工事	沼田市 下之町 地内	機械	業務用除湿機設置	2,970,000	群馬県沼田市上原町1687 反町工業（株）	R04-08-30 随意契約	本工事は、テラス沼田の1階防災備品庫内に除湿機を設置するものであり、既存制御盤内の増設及び既存配管を利用すること、並びに既存躯体の状況等を考慮し機器の固定や貫通処理等を行う必要がある。 このことから、現地の状況を熟知のうえ施工を行わなければならないため、テラス沼田の改修工事を請け負った下記2者より見積を徴収するものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約を行うものである。 (両者は沼田市の機械設備工事における競争入札の登録者である。)	R04.09.01 ～ R04.11.30	
小規模農村整備事業 上発知南部地区野生動物侵入防止柵設置工事	沼田市 上発知町 地内	とび	施工延長L=1276.5m, ワイヤメッシュ柵設置工L=1230.0m, 門扉設置工(W=1.5m・W=3.0m)19基	14,724,600	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R04-07-26 一般競争入札		R04.07.28 ～ R04.12.09	
県単林道改良事業 林道老神穴原線 安全施設工事	沼田市 利根町穴原地内	とび	工事延長L=66m, 落石防護網工A=795m ²	20,900,000	群馬県沼田市利根町大原1523-2 (株) 椎坂建設	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R05.02.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 4年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
小規模農村整備事業 原地区 農道整備工事	沼田市 原町 地内	ほ装	工事延長 L=100m 上層路盤工 A=180m 2 表層工(Co) A=180m 2	2,601,775	群馬県沼田市町田町 1 2 7 6 - 1 鈴木建設	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.12.15	
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線 安全施設工事	沼田市 白沢町高平地内	とび	工事延長L=30.0m, 落石防護網工A=300.0m ²	8,987,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R04.12.16	
小規模農村整備事業 内宿地区 水路整備工事	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長L=81m, 水路工L=81m	2,849,000	群馬県沼田市下川田町484-2 （有）建徳	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R05.01.26	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道白沢・川場線道路補修 工事	沼田市 白沢町上古 語父 地内	ほ装	工事延長L=155.8m, 表 層工(再生密粒As13) t= 0.05 A=516.8m ² , 区 画線設置工1式	3,450,772 (3,674,000)	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建(有)	R04-05-25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29 R04.05.26 ～ R04.07.29	No.4+10.0～No.6+15.0センター付近に おいて、車輛による轍と本工事施工面と の段差を解消するために、擦付舗装工を 増工し対応いたしたい。
沼田市道路標示整備第1期 工事	沼田市内	土木	工事延長L=7472.4m, 区画線工(W=0.15～0.4 5)L=7472.4m	6,994,922	群馬県前橋市大渡町 1-23-13 新日東(株)	R04-07-11 一般競争入札		R04.07.13 ～ R04.10.31	
市道大倉線道路補修工事	沼田市 奈良町 地 内	とび	工事延長L=47.0m, モ ルタル殻運搬・処分V= 12.8m ³ , モルタル吹付 工A=255.0m ²	5,423,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株)沼建	R04-07-26 一般競争入札		R04.07.27 ～ R04.10.14	
市道上沼須新町線道路補修 工事	沼田市 沼須町 地 内	土木	工事延長 L=35.0m, 道路側溝工(300×300) L=34.1m, 横断側 溝工(300×300) L= 7.0m, 集水柵工(600 ×600) N=1.0基	2,860,000	群馬県沼田市白沢町 上古語父1229- (株)UMEZAW A	R04-07-26 一般競争入札		R04.08.02 ～ R04.10.31	
岡谷大橋橋梁補修工事	沼田市 岡谷町 外 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L= 156.4m, 全幅員W=10.6 m, 舗装打換工 車道 部A=1122.8m ² , 歩道部 A=344.6m ² , 橋面防水 工 車道部A=1184.7m ² , 歩道部A=380.2m ² , 縁石工 歩車道境界ブ ロックL=309.9m	130,900,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設(株)	R04-07-26 一般競争入札		R04.08.01 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道竹替戸沢浦線道路災害復旧工事	沼田市 佐山町 地内	土木	工事延長 L=134.0m 表層工（市道）（再生密粒度As13）t=0.05 A=339.8m ² 表層工（公道）（再生密粒度As13）t=0.04 A=240.0m ² 付帯工 1式	3,553,000	群馬県沼田市碓田町482-4 (有) ウメジマ工業	R04-09-08 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により佐山町地内の道路路面が洗堀し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.09.08 ～ R04.10.31	
市道大倉線外1路線道路災害復旧工事	沼田市 上発知町 外地内	ほ装	工事延長 L=158.0m 表層工（機械）（再生密粒度AS13）t=0.05 A=833.0m ² 表層工（人力）（再生密粒度AS13）t=0.05 A= 37.6m ² 欠損部補修工（細粒度AS13）t=0.03 V=6.0t 付帯工 1式	5,588,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設（株）	R04-09-26 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により上発知町及び奈良町地内の道路路面が洗堀し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.09.27 ～ R04.12.19	
沼田市保健福祉センター改修工事	沼田市 東原新町 地内	建築	構造RC造、一部S造、階数4階地下1階塔屋1階、延べ床面積4179.23m ² （改修工事面積775.17m ² ）、1階及び3階の改修工事に伴う設備機器の更新、エレベーターの更新（2基）	133,650,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R04-06-15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 4年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
多那小学校屋内運動場改修 工事	沼田市 利根町多那 地内	建築	非構造部材落下防止措 置（校歌額、時計、ス リカー、誘導灯等）、バス ケットコート、通路部分内 装及び照明器具改修	19,470,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04-06-15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.10.17	
市営住宅等解体工事	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅等解体（木造 地上1階）、十二木団 地5号、8号、十三割団 地21号、南明団地5号・ 6号、7号・8号、東下原 団地集会所、物置設置	8,140,000 (9,240,000)	群馬県沼田市大釜町 327 (株) フジモク	R04-07-11 一般競争入札		R04.07.13 ～ R04.12.09 (R04.07.13) ～ R04.12.09	工事発注後、空き家が増え老朽化が著 しく倒壊等の危険が高いため、増工し解体 を行い公共施設等総合管理計画の推進を 図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 4年 9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
土地区画整理事業下水道管渠埋設工事	沼田市 上之町 地内	土木	工事延長 L=61.2m, 管布設工(VUφ150) 59.9m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)3箇所, 取付管(ます工)7(3)箇所, 付帯工1式	2,860,000 (2,860,000)	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R04-04-15 随意契約	<p>本工事は、区画道路(12-2外)新設工事の工区内に下水道本管を埋設するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間内で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の削減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)の規程により随意契約にて着手したい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号(2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。)に該当することから、前記工事の受注者である下記者より徴取したい。</p>	R04.04.15 ～ R04.09.02 (R04.04.15 ～ R05.01.31)	本工事は、都市計画課発注の「区画道路(12-2外)新設工事」に付随する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の工期について本体工事の完成期日である令和5年1月31日まで(151日間)延期いたしたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=31.8m, 管布設工(VUφ200)L=30.0m, マンホール工(組立1号)2箇所, 取付管工1箇所, 付帯工1式	3,212,000 (3,564,000)	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R04-04-15 随意契約	<p>本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事(その1)の工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)の規定により随意契約にて着手したい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号(2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。)に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。</p>	R04.04.15 ～ R04.05.31 (R04.04.15 ～ R04.05.31)	工事発注後、本体工事である3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事発注課と協議の結果、終点部の点検樹工の位置を調整するため、工事延長を4.3m増工いたしたい。また、本工事箇所を掘削したところ多量の湧水が確認され、床付工及び管基礎工の支障となっていることから、湧水対策として水替工を増工いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	沼田市 薄根町 地内	土木	工事延長L=81.0m, 管布設工(VUφ200)78.3m, マンホール工(組立1号, 小型塩ビ)5箇所, 取付管(ます工)1(1)箇所, 付帯工1式	6,688,218 (6,666,000)	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R04-05-25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29 (R04.05.26 ～ R04.07.29)	工事発注後地権者と協議の結果、地権者より公共樹設置位置変更の要望があり公共樹を1.5m西側へ移設することとなったが、当初設計の終点マンホール位置から取付管布設を行うと接続が鋭角となり流下機能に支障を来すことから、終点マンホール位置について西側へ1.5m移動するとともに、工事延長について1.5m減工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田浄水場電気計装更新工事（送水ポンプ盤）	沼田市 下久屋町 地内	電気	送水ポンプ設備、高中区送水ポンプ盤、洗浄用高架水槽ポンプ盤、真空ポンプ盤、中継端子盤、高中区送水ポンプ現場操作盤、洗浄用高架水槽ポンプ現場操作盤、真空ポンプ現場操作盤、各1面、既設盤撤去1式	55,088,000	群馬県沼田市上原町1688 利根電気工事（株） 沼田支店	R04-05-25 一般競争入札		R04.05.30 ～ R05.03.31	
区画道路6-3号線外1路線配水管布設工事	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=70.0m, 管延長 L=73.8m 配水管 HPPEφ75mm L=73.8m, 仕切弁 4基	2,838,000 (2,838,000)	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R04-04-25 随意契約	本工事は、区画道路(12-1外)新設工事と同一区間において配水管布設を行うものである。 契約に当たっては、前記工事と一体として実施することが合理的であると認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて執行したい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。	R04.04.25 ～ R04.09.02 (R04.04.25) ～ R05.01.31	本工事は区画道路（12-1外）新設工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年1月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事の工期を令和5年1月31日まで延期したい。
水道工事箇所路面復旧工事	沼田市 西原新町 外地内	舗装	工事延長L=62.0m, 表層工(t=5cm)A=340.2m ² , 区画線工1式	3,520,000 (3,674,000)	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R04-06-15 一般競争入札		R04.06.17 ～ R04.08.31 (R04.06.17) ～ R04.08.31	本工事施工箇所である主要地方道平川横塚線において、発注後に現況道路の転掘による損傷が進行したことで、当初終点部では現況道路との擦付に段差が生じてしまう可能性があることから、終点部延長の増工について協議を受けたため、工事延長を2.5m増工する設計変更を行いたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
利根北部簡易水道大原地区配水管布設替工事	沼田市 利根町大原地内	土木	工事延長 L=100m, 配水管 HPPE φ100mm L=76.1m, 配水管 HPPE φ75 L=38.7m, 仕切弁 φ100mm6基 φ75mm3基 φ50mm1基	10,890,000 (10,692,000)	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R04-06-06 随意契約	本工事は、沼田土木事務所発注の国道120号大原交差点改良工事において周辺地権者より、民地内に敷設してある水道配水管を、改良工事に合わせて道路内に敷設替えするよう強い要望があり、県と協議した結果、発注済み工事と一体として実施することが合理的であると判断できる本工事と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて着手いたしました。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。	R04.06.07～ R04.09.30 R04.06.07～ R04.09.30	本工事において、着手後に既設管の位置を確認したところ、想定していた位置と違っていたことや、道路改良工事との調整により、配水管HPPEφ75mmの延長をL=38.7mからL=47.0mに8.3m延長したい。 また、当初は道路改良後に再掘削して配水管埋設を行う予定でしたが、土木事務所との協議により道路改良前に施工を行うことが出来たため、一部区間において路盤工を省略し、発生材埋戻しとした。 以上の理由にともない増減の差し引きにより減額としたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長 L=229.2m, 管布設工(VUφ200)223.6m, マンホール工(組立1号, 特0号, 小型塩ビ)11箇所, 取付管(ます工)14(5)箇所, 付帯工1式	23,179,266	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R04-07-26 一般競争入札		R04.07.27～ R04.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和4年9月30日

工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田浄水場No.2洗浄用送水ポンプ更新工事	沼田市 下久屋町 地内	水道	No.2洗浄用送水ポンプ φ150×15kw 1.0基 、接続配管 SUSφ150 (JIS10K) 1式、付属 品 7-ト弁、仕切弁、 逆止弁、圧力計等 1 式	6,930,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R04-07-19 随意契約	本工事は、洗浄用 高架水槽に送水するN o.2の送水ポンプが老 朽化により故障した ため、緊急にて交換 する工事です。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第 1項第5号により、 水道施設に精通し経 験のある下記業者よ り見積書徴し、随意 契約いたしたい。	R04.07.20 ～ R05.03.31	
上沼須地区配水管布設替工事	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=185.0m、配 水管布設工(HPPEφ100)L=186.0m、排泥管布 設工(HPPEφ50)L=5.4m 、給水管布設工(PEPφ 25)L=7.2m、仕切弁設 置工(φ100)N=1基、仕 切弁設置工(φ50)N=1 基	9,725,265	群馬県沼田市上久屋 町1210 (株) トーリン	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.12 ～ R05.01.31	
沼田浄水場真空ポンプ更新工事	沼田市 下久屋町 地内	水道	真空ポンプポンプ φ 32×0.35m3/min×53kP a×2.2kw 2.0基、接 続配管 SGPφ15A～40 A 1式	3,278,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R04-08-02 随意契約	本工事は、送水ポ ンプ(高区・中区・ 洗浄)の作動時に必 要な、真空ポンプが 老朽化により支障を きたしているため、 緊急にて交換する工 事です。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第 1項第5号(緊急) 及び、先に発注した 沼田浄水場No.2洗浄 用送水ポンプ更新工 事と同一工種、同期 間の工事となるため 、合併積算(随契積 算)とし、沼田浄水 場No.2洗浄用送水ポ ンプ更新工事の受注 者である下記業者よ り見積書徴し、随意 契約いたしたい。	R04.08.03 ～ R04.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 4年 9月30日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道舗装復旧工事（ 沼田第1工区）	沼田市 恩田町 外地内	ほ装	工事延長L=402.2m, W= 2.25~7.50m, 表層工（ 再生密粒As13）t=5cm, A=1461.4m ² , 付帯工1 式	9,515,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株)沼建	R04-09-07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.10.31	