

令和7年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が400万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和7年6月30日現在）

令和7年7月1日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部財政課契約係
Tel0278-23-2111（内線 4052）

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設 替工事（1工区）	当初	沼田市 上発知町 地内	水道	工事延長L=1189.7m, 配水管布設工(HPPEφ1 50)L=431.4m, 送水管 布設工(HPPEφ100)L=7 48.1m, 連絡管布設工(HPPEφ100)L=10.2m, 仕切弁工φ150 N=2基 φ100 N=1基, 不断水分岐バ ルブφ150 N=1基, φ100 N=2基ほか	51,260,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業（株）	R07.05.07 一般競争入札		R07.05.13 ～ R07.12.18	
区画道路（4－2）新 設工事	当初	沼田市 上之町 地内	土木	道路新設, 施工延長L= 76.53m, 歩道W=2.0～4 .56m, 車道拡幅W=1.21 ～1.74m, 舗装工(車道)A=237.6㎡, (歩道)A= 395.8㎡, 管渠型側溝L =77.20m, 集水柵1箇所 , 歩車道境界ブロック L=72.3m, 地先境界ブ ロックL=60.60mほか	25,516,458	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R07.05.07 一般競争入札		R07.05.08 ～ R07.11.25	
滝坂下橋橋梁補修工事	当初	沼田市 榛名町 地内	塗装	工事延長L=6.0m, 橋梁 塗装工A=36.4m2, 防護 柵塗装替塗装工A=8.8m2 , 腐食部補修工A=0.4m 2, 仮設工1式	6,219,774	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	
高区送水ポンプ更新工 事（機械設備）	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	機械設備工事1式, 高 区送水ポンプ45kW 3 台, 関連配管1式, 高 区送水ポンプ吐出弁φ 125 3台	133,100,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.23 ～ R08.03.31	
高区送水ポンプ更新工 事（電気設備）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	電気設備工事1式, 高 区送水ポンプ始動機盤 1面, 高区送水ポンプ 盤及び現場操作盤 機 能増設1式, 中央監視 制御装置 機能増設1 式, 関連配線工事1式	35,530,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業（株）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.29 ～ R08.03.31	
高倉橋橋梁補修工事	当初	沼田市 東倉内町 外地内	土木	工事延長L=8.0m, 舗装 打換え工A=36.2m2, 橋 面防水工(塗膜系)A=32 .7m2, 伸縮装置補修(埋設型)L=9.0m, ひび 割れ補修工1.0構造物 , 表面保護工(表面含 浸)A=95.0m2	10,835,440	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
田島橋橋梁補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	土木	工事延長L=5.8m, 伸縮 装置補修工(埋設型)L= 11.4m, 橋面防水工(塗 膜系)A=30.9m ² , 基層 工(密粒度As13改質Ⅱ 型)t=0.04 A=33.2m ² , 表層工(密粒度As13 改質Ⅱ型)t=0.04 A=3 3.2m ² ほか	8,081,700	群馬県沼田市上原町 1 6 5 2 日黒建設（有）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.26 ～ R07.09.30	
小規模農村整備事業 奈良地区農道整備工事	当初	沼田市 奈良町 地内	舗装	工事延長L=245.6m, 舗 装工A=1333.5m ² , 不陸 整正工A=1333.5m ² , 舗 装版取壊しA=9.1m ² , 区画線工L=487.6m	5,742,000	群馬県沼田市白沢町 高平 1 2 9 2 （有）吉澤建材興業	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.08.29	
沼田浄水場電気計装更 新工事（中央監視）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	電気計装更新工事1式 , 計装盤1面, 中区高 架水槽(変換器盤、水 位計、流量計)1式, 水 質計器(分電盤、各濁 度計、pH計、残塩計)1 式, 既設ろ過池(損失 水頭計、流量計)1式, 中央監視装置(親局PC 、サーバー用UPS)1式	123,200,000	群馬県沼田市栄町 5 0 6 - 1 コーエイ（株）沼田 営業所	R07.06.16 一般競争入札		R07.06.19 ～ R08.03.31	
市道餌差し通り線外配 水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=76.5m 配水管布設工(DCIP(G X)φ200) L=19.3m, 配水管布設工(HPPEφ1 50) L=63.2m, 配水管 布設工(HPPEφ100) L =2.4m, 排泥管布設工(HPPEφ75) L=2.2m, 仕切弁設置工(φ200)N =3基・(φ150)N=2基・ (φ100)N=1基・(φ75) N=1基, 給水管布設工(φ20) N=2箇所	10,450,000	群馬県沼田市高橋場 町 2 0 1 3 - 5 (株) 沼建	R07.05.16 随意契約	本工事は、区画道 路(4-2)新設工事と同 一区内において、 老朽化した配水管の 布設替工事を行うも のです。 契約にあたっては 、上記工事と一体に 施工することが合理 的と認められるため 、地方公営企業法施 行令第21条の13第1項 第6号(競争入札に付 することが不利と認 められるとき。)及び 沼田市契約規則第23 条第1項第2号(契約の 目的又は性質により 契約の相手方が特定 されるとき。)により 、下記業者から見積 を徴し随意契約によ り執行したい。	R07.05.16 ～ R07.11.25	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利南地区コミュニティ センター長寿命化改修 工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	建築	建築、電気設備、機械 設備工事一式及び解体 工事、鉄筋コンクリー ト造、地上2階建て、 延べ床面積433.67㎡、 建築面積227.31㎡、昭 和54年(西暦1979年)	83,380,000	群馬県沼田市栄町1 00-1 角屋工業（株）	R07.06.16 一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.12.16	
市道スポーツ広場通り 線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	ほ装	工事延長L=188.8m、舗 装打換え工A=1049.6m ² 、As殻運搬・処理V= 52.5m ³	7,106,000	群馬県沼田市上川田 町2529-2 成和工業（株）	R07.06.16 一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.10.31	
市道金井線舗装補修工 事	当初	沼田市 高橋場町 地内	ほ装	工事延長L=200.0m、表 層工(再生密粒度As13) t=0.05 A=1099.5m ² 、 基層工(再生粗粒度As2 0)t=0.05 A=1099.5m ² 、基層工(再生粗粒度A s20)t=0.05 A=1099.5 m ² (ほか	25,648,326	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R07.06.16 一般競争入札		～ R07.10.31	
小規模農村整備事業 輪組地区農業用排水路 整備工事	当初	沼田市 利根町輪 組 地内	土木	工事延長L=183.2m、排 水路工(自由勾配側溝4 00×800)L=181.5m、舗 装工(再生密粒度As13) A=139.2m ²	16,940,000	群馬県沼田市利根町 多那2268 (有) 佐藤建設工業	R07.06.16 一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.11.14	
利根北部簡易水道追具 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町追 具 地内	水道	工事延長L=405.5m、配 水管布設工(HPPEφ75) L=713.0m、仕切弁設置 工(φ75)N=11基、仕切 弁設置工(φ50)N=1基 、空気弁設置工(φ25) N=2基、不斷水分岐工(φ75×75)N=2箇所、給 水管接続工(φ20・75) N=7箇所	33,550,000	群馬県沼田市利根町 平川1276 岡村工業（株）	R07.06.16 一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.11.14	